ZMLUVA O DIELO ¢&. 27/2020

"o

1

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov

1) Objednavatel:

Niazov:

Sidlo:

1¢0:

DIC:

Statutatny organ:

Kontaktné adaje:

(dalej len ,,Obchodny zdkonnik)

L. Zmluvné strany

Obec Jasenie

Mlynska 497, Jasenie 976 75

00 313 521

2021169909

Ing. Marek Kordik PhD., starosta obce

Tel.: 0905 910 093
e-mail: obec.jasenie(@stonline sk

(d'alej aj ako len ,,ObjednavateP*)

2) ZhotoviteP:

Obchodné meno:
Sidlo:

1CO:

DIC:

1€ DPH:

Registracia:
Statutirny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontaktné udaje:

e-mail:

SPORTECH, s.r.o.
Rudenkova 820/4, Ziar nad Hronom 965 01
36 056 367

2020065234

SK2020065234

Obchodny register Okresného sidu Banské Bysttica, Oddiel: Sto, vloska & 7947/
Ing. Jozef Zubrik, konatel’ spoloénosti

Slovenska sporitelfia, a.s.
SK97 0900 0000 0051 6983 4417

Tel.: 0905 800 589 — Ing. Jozef Zxibrk
Tel.: 0918 908 822 — Ing. Milan Boldis

jzubrik@sportech.sk

boldis@sportech.sk

(dalej aj ako len ,, ZhotoviteP*)

(Objednavatel a Zhotovitel sa budt dalej v texte Zmluvy oznacovat’ jednotlivo aj ako

wzmluvné strany*, prip. "téastnici zmhivy")

Zmluvné strany pristipili na zéklade vyhodnotenia ponuky zhotovitel

IL. Uvodné ustanovenia

wzmluvad strana“ a spolotne aj ako

a ako najvyhodnejSej ponuky v rimci verejného

obstardvania v zmysle § 117 zikona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskor$ich predpisov k uzavretiu

nasledovnej zmluvy o dielo. Ak z obsahu textu tejto zmluvy nevyplyva nieco iné maji nasledovné pojmy tento vyznam:

»Objednavatel zmluvna strana tejto zmluvy, ktora sa zavizuje zaplatit’ cenu za riadne vykonané dielo.

A
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»Zhotovitel“ zmluvaa strana tejto zmluvy, ktora bude zabezpetovat’ a koordinovat’ vykonanie dicla vratane stavebnjch a

inych pric stvisiacich so zhotovenim diela, odstrafiovanim vad a nedorobkov v rozsahu a za podmienck dohodnutych v
tejto zmluve.

»oubdodavatel™ fyzickd alebo privnicki osoba, ktori bude za podmienok stanovenych v osobitnych zmluvich o dielo
uzavretych so Zhotovitel'om vykondvat’ jednotlivé price stvisiace so zhotovenim diela.

»Stavenisko® priestor na ktorom Zhotovitel' vykons, resp. zabezpedi vykonavanie stavebnych a injch pric stvisiacich so
zhotovenim diela.

2) Objednavatel poveruje:

2.1

22

23

Jednanim o zilezitostiach vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo stvisiacich s touto zmluvou ako aj
podpisovanim dodatkov: starostu obce.

Jednanim vo veciach sivisiacich s tealiziciou stavby, podpisovanim preberacich protokolov a konec¢nych
faktar: starostu obee mobil: 0905 910 093,

Jednanim vo veciach technickjch, podpisovanim preberacich protokolov: stavebny dozor objednavatel'a:
starostu obce.

3) Zhotovitel poveruje:

3.1

3.2
3.3

Jednanim o zileZitostiach vypljvajicich z tejto zmluvy alebo stvisiacich s touto zmluvou, ako aj
podpisovanim dodatkov: konatePa spolo¢nosti Ing. Jozefa Zubrika.

Jednanim vo veciach sdvisiacich s realizéciou stavby: riaditePa spoloénosti Ing. Milana Boldisa.
Jednanim vo veciach technickych: riaditePa spoloénosti Ing. Milana Boldi$a, mobil: . 0918 908822

4) Vychodiskové podklady a udaje.

1)

3)

4

6)

7

4.1

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:

Cenovd ponuka zhotovitePa zo dia: 22.06.2020,
Vykaz - vymer (tozpodet) na stavbe: 47 863,10 Eur s DPH,

vedené ako Priloha ¢. 1 a €. 2, ktoré sii neoddelitelnou stcast'ou tejto zmluvy.

III. Predmet zmluvy o dielo

Zhotovitel' sa zavizuje pre objednivatel'a zhotovit’ stavu:

Nizov stavby: Viactiiéelové ihrisko Jasenie-rekon$trukcia — mantinelovy systém

Objekt: Viacidelové ihrisko Jasenie, postavené na parc. C-KN 208/20, C-KN 208/2, C-KN 207/6 k.u.
Jasenie

V siilade s touto Zmluvou a jej ptilohami Zhotovitel zhotovi dielo ,, Viactidelové ihrisko Jasenie-rekonstrukcia

— mantinelovy systém“ v rozsahu:

3.1 Realizicia dodivok apric podla odsihlasenej projektovej dokumenticie, Popisu ocenenych pric
a dodivok - Vykaz, vymer — Ptiloha &. 2 tejto zmluvy.

Predmetom zmluvy nie je povinnost’ zhotovitela hradit’ objednavatel'ovi niklady na el. energiu, vodu a kanaliziciu.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v silade s dokumenticiou $pecifikovanou v Prilohe &. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v silade s poZiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislusnymi
zaviznymi i smerodajnjmi STN (alebo DIN v pripade, e prisluiné slovenské notmy neexistyji) platnymi ku diu
uzatvorenia zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oprivneny vykonat’ dielo a je odborne spdsobily. Zhotovitef sa zavizuje vykonat’ dielo
vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost’ vo vysokom $tandarde stavebno— montaznych prac, pri dodrzani
projektovjch parametrov, platych STN, technologickych postupov, vSeobecne zéviznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravaych, previdzkovych a bezpeénostnych predpisov.

Zhotovitel' odovzdd zrealizované dielo Objednavatelovi 2 Objednivatel sa zavizuje za riadne dokoncené dielo
zaplatit’ dohodnutt cenu. V pripade ziniku zdvizku v priebehu vykondvania diela prechidza vlastnictvo

k rozpracovanjm veciam na Objednivatel'a dfiom zaplatenia ceny zrealizovanych pric. .
V rozsahu realizicie diela podla tejto zmluvy je okrem iného: / i
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1)

2)

3)
2

5)

6

- spracovanie ptipadnej (ak sa pisomne vyzaduje) vyrobnej dokumenticie v pozadovanom rozsahu, ktord musi
byt’ pred pouzitim odsthlasena,

- spracovanie a odovzdanie technologickych postupov realizacie diela objednivatefovi pred samotnou
realizaciou diela,

- kompletné stavebné a montizne prace,

- kompletné technologické dodivky a montize,

- vietky vjrobky potrebné k vyhotoveniu diela a uvedené v dokumentacii,

- vykonanie predpisanych alebo dohodnutych skisok a skiobnej prevadzky,

- odovzdanie vietkych atestov, reviznych spriv a osveddeni podla platnych alebo dohodnutych predpisov
a notiem,

- vedenie stavebného dennika,

- spracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia diela,

- odovzdanie zirucnych listov,

- odovzdanie fotodokumenticie realizicie diela pred a po jeho realizicii s dorazom na materiil, ktory bol pouzity
na castiach diela, ktoré boli zakryté, prip. ak pri realizicii diela doslo k zmene na pohlade (uvedena
fotodokumenticia bude odovzdani na samostatnom CD),

- odovzdanie a uvedenie diela do prevadzky bez zivad,

- zabezpecenie zaruky na dielo.

Vietky vyssie uvedené doklady je Zhotovitel' povinny dodat” Objednivatelovi vo forme tlacenej aj digitalnej (CD)
a v dohodnutom mnozstve - min. 1 otiginil + 1 képia, pokial sa v zmluve neuvidza inak, pripadne v silade s
poziadavkami objednivatela.

Objednivatel ma pravo v priebehu realizicie po dohode so zhotovitelom na ziklade dodatku ku tejto zmluve
kedykol'vek rozsirit’ alebo zmenit® rozsah diela. Pokial’ nariadi zmeny, ktotjch dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitefom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené price na vlastné
naklady.

IV. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat® dielo:

Zacatie prac: do 5 dni po prevzati staveniska(spodnej stavby)
Dokondenie prac: do 30 dni po zacatf realizacie diela

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko najneskér do 5 dni odo dia privoplatnosti stavebného povolenia na
stavbu alebo ohlisenia (obojstranne podpisanym preberacim protokolom). O zacatl uskutocnenia stavby bude
uzatvoreny protokol o zadati pric, ktory bude obsahovat’ preberaci protokol o prevzati staveniska.

Objednivatel sa zavizuje odovzdat’ stavenisko: V zivislosti od pravoplatnosti stavebného povolenia po uzatvorend
Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s uskuto¢nenim diela najneskér do 5 dni odo dna prevzatia staveniska, v opa¢nom
ptipade mé objednavatel’ pravo na odstipenie od zmluvy.

Za termin ,,Dokoncenie pric® sa povaZuje splnenie diela podl'a ustanovend clanku VIII. tejto zmluvy a odovzdanie
vietkjch dokumentov a dokladov uvedenych v tejto zmluve a oprivnene pozadovanjch stavebnym dozorom
objednivatela. Zhotovitel je povinny pisomne ohlasit’ objednavatelovi dokoncenie stavebnych prac.
Lehoty realizicie sa predlzuji, v pripade Ze:

6.1 zhotovitel' je v omeskani v dosledku porusenia povinnosti Objednivatela podla tejto zmluvy, a to
podobu trvania tohto porusenia,

6.2 déjde k podstatnej zmene oproti realizacnému projektu v tak kritkom termine, Ze nie je moiné
spravodlivo pozadovat’ dodrzanie zjednanej lehoty, tito sa predliuje o dobu primerand k tymto
skutocnostiam,

6.3 jednotlivi dodavatelia Objednavatela, ktorych ¢ianosti izko stvisia s realizaciu diela Zhotovitel'om podla
tejto zmluvy, nebudi plnit’ svoje povinnosti v dojednanych terminoch,

6.4 nastant také poveternostné podmienky, ze vzhladom na technologicky postup zhotovenie diela nie je

mozné spravodlivo pozadovat’ dodrzanie dohodnutej lehoty, tito sa predizuje o dobu primerani k tymto
skutoénostiam. Za zi poveternostné podmienky sa povazuji dni, polas ktotjch opakovane pocas dia
p1éi alebo snezZi, alebo ak denni teplota klesne pod + 7 stupiiov Celzia
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7)

8)

9

10)
11)

12)

13)

D

2)

4

6.5 bude vyhlseny $titom alebo injm na to prislusnym organom nidzovy stav na urcité obdobie a zo strany
Zhotovitea nebude mo¥né zabezpedt pokradovanie realizicie diela bez vidsich nikladov alebo nych
nikladnych opatreni,

AkakoPvek zmena terminu realizicie podla bodov 1), 2) a 4) tohto ¢linku je podmienend vzijomnou dohodou

zmluvaych strin v pisomnej podobe a to formou dodatku (dodatkov) k tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje spracovat’ Harmonogram postupu pric a predloZit’ ho na odstihlasenie zastupcovi

Objednavatela vykonavajicemu technicky dozor na stavbe po podpise zmluvy najneskdr vsak do 5 dni od

podpisania zmluvy.

V pripade omeskania pti zhotovovani diela oproti harmonogramu je Zhotovitel povinny prijat’ a zabezpecit’ vietky

opattenia, aby doslo k vyrovnaniu tohto omeskania. V pripade potreby zaistit’ nepretrZity chod pric na stavbe

podFa svojho postupu 7 dni v tjzdni, 24 hodin denne. Vietky tieto opatrenia zhotovitel zabezpedi na vlastné
niklady, tzn. Ze aj vietky dodatoéné a suvisiace naklady ida plne na t'archu zhotovitel'a.

Pre potreby stavby musi byt k dispozicii zodpovedny stavby veduci Zhotovitel'a v ase pinenia zmluvy.

Kazdé prerudenie pric je Zhotovitel povinnj neodkladne pisomne oznamit’ poverenému zdstupcovi

Objednavatela spolu so sprivou o predpokladanej di¥ke trvania, pri¢inach a navthovanych opatreniach

k odstréneniu. Pokial Objednavatel neoznimi pisomne svoje stanovisko do 7 dni, povazuji obe zmluvné strany

pterudenie prac za objektivne.

Ucastnici tejto zmluvy sa dohodli, %e v pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dodrzanim

harmonogramu realizicie diela po dobu dlhsiu ako 3 pracovné dni, je objednavatel opravneny vyzvat’ zhotovitel'a

na odstranenie omeskania a dodr¥iavanie harmonogramu s tjm, Ze zhotovitel je povinny v lehote najneskér do 3

pracovnych dni od dorucenia vyzvy zabezpedit’ odstrinenie sklzu v {asovom plneni harmonogramu.

Na stanoveny termin odovzdania diela nema vplyv, ak pocas uskutoctiovania diela vyjde najavo potreba vykonania

prac, ktoré neboli uvedené v prilohe ¢. I tejto zmluvy, hoci o potrebe ich vykonania zhotovitel pri uzatvarani tejto

zmluvy vedel alebo mal a mohol vediet’ a bez ich vykonania nie je mozné dielo v planovanom rozsahu a kvalite
uskutoénit’.

V. Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za tplne, riadne, bezchybné a véasné zhotovenie diela je stanovend ako
cena pevni a koneéni a predstavuje sumu maximilne:

Cena spolu s DPH 47 863,10 EUR; cena bez DPH 39 885,92 EUR, samotn4 20 % DPH 7 977,18 EUR.

Cena diela je dohodnuti na vykaz vimer - rozpocet (priloha & 2) dodany Objednivatel'ovi ako cena, ktora sa
bude odvijat’ od skutoéne vykonangch pric odsdhlasenych Objednavatelom, a to tak, Ze fakturovat’ sa budi len
skutone vykonané price v odsihlasenych jednotkovych cenich (vid Priloha ¢. 2) po odsithlaseni stavebnym
dozorom.

Fakturacia zo strany zhotovitel bude vykonani nasledujicim spésobom:

a) 100 % z ceny diela po odovzdani stavby do uZivania na zaklade protokolu, po odstraneni vietkych zavad,
nedostatkov uvedenych v preberacom protokole, ktoré brinia riadnemu uzivaniu diela, po odovzdani véetkych
certifikitov, stavebného dennfka a vietkych podkladov, ktoré vypljvaji zo zmluvy.

Cena je maximélna, neprekroditelnd a zivizna, na ktord u¥ nemé vplyv inflicia, zmena ciel a dovozagch prirdZok
ani iné objektivne pri¢iny, pokial dalej nie je uvedené nieo iné. Zmluvna cena bude uhradend v Slovenskej
republike v mene Eur.

DPH bude uplatnena v zmysle platnej legislativy SR, t. j. zdkona ¢. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty.
Za naviac price sa budi povazovat’ price a dodavky, ktoré objednivatel pisomne objednal u zhotovitela nad
ramec oceneného vykazu - vimer, ktory tvoti prlohu &. 2 tejto zmluvy.
Za price menej sa budd povazovat’ price a doddvky, ktoré zhotovitel' neztrealizuje oproti ocenenému vykazu -
vjmer — rozpocty, ktory tvord prilohu &. 2 tejto zmluvy.
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrituje pevna cena vsetky naklady na tiadne vykonanie diela vratane:
2) vietkjch ndkladov na vybudovanie zariadenia staveniska, ktoré si Zhotovitel vybuduje, na jeho adribu,
prevadzku a vypratanie,
b) nikladov na dojednanie a dhrady potrebnych zaujati verejnjch priestranstiev, sklidok anikladov s tym
spojenych ako aj rozkopavkovych povoleni,
¢) nakladov na preukizané skisky a vyhotovenie akosti nékladov na pripadné vzorky, ak objednivatel’ k tomu
vyzval zhotovitela pisomnou vyzvou pred podpisom zmluvy, 7

-
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5)

D)

2)

3)

d) nikladov na vjrobnd dokumenticiu, dokumenticiu skutoéného vyhotovenia diela, realiziciu pripadnych
detailov nezachytenjch v projektovej dokumentacii,

¢) nikladov na vietky skiobné merania, kontrolu, odborny dohPad, meracie zariadenia 2 pomdcky, ak
objednivatel k tomu vyzval zhotovitela pisomnou vizvou pred podpisom zmluvy,

f) nakladov na dopravu a colné poplatky,

g nikladov na odvoz a poplatky za skladku vykopanej zeminy, a ptebytoéného materidlu, odpadu a sute
z realizcie diela,

h) nakladov na zabezpecenie pracovnych kapacit a ich odmenu, ubytovanie, stravu a doptavu (Zhotovitel' dalej
hrad{ vietky odvody na socidlne a zdravotné poistenie, dane a vietko ostatné platby a niklady, ktoré mé za
zamestnanca zaplatit’),

i) nakladov na bezpecnost’ majetku,

) nakladov spojenych so zirukou,

k) nikladov na poistenie,

1) nakladov na ochranu staveniska pred poveternostaymi vplyvmi, do¢asné vykurovanie a vysusovanie,

m) nékladov na likvidiciu a odvoz docasného zariadenia staveniska, vritane ochranného zastredenia, ochranného
zébradlia a ochranného znadenia, staveniskovych odberov médi atd’,,

n) nikladov na zabezpecenie BOZP a PO,

0) nakladov na odbemé posudky, osvedcenia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov
uvedenjch v zmluvnej dokumentdcii ako indkladov na vykonévanie kontroly akosti stavebnych pric. Ak
objednavatel’ k tomu vyzval zhotovitel'a pisomnou vyzvou pred podpisom zmluvy

p) splnenia vietkjch povinnosti bezpecnosti cestnej premavky vodi tretim osobim, obzvlist pri pouzivani
verejnych alebo siikromnych ciest, pozemkov a zatiaden{ pre prevadzku staveniska, ako 2j nahrada vietkych
$kod, ktoré vzniknd stavebnou previdzkou a porusenim bezpecnostnych predpisov pri previdzke na
pozemnych komunikiciich tretim osobam za predpokladu oslobodenia Objedndvatela stavby akéhokol'vek
rudenia, popr. niroku tretich osdb.

PokiaP Zhotovite!' vykons akékolvek préce naviac nad rimec ocenencho vfkazu vimer na ziklade inStrukcii
Objednivatela, potvrdi oprivneny zistupca Objednivatel'a opravnenost’ tychto dodatoénjch prac:
4) kazda taki dodatoéni Ciastka bude upraveni dodatkom k zmluve a fakturovana samostatnou faktiarou a bude
zretePne oznadens ako naviac price, v opaénom ptipade bude zhotovitefovi vratend na prepracovanie,
b) pr vipolte nikladov za price naviac bude Zhotovitel postupovat’ zasadne v sdlade s ustanoveniami zmluvy
a Objednavatel uzna len takto vypocitané Giastky,
¢) Zhotovitel' uvedenii skutocnost’ dolozi kalkulaciou ceny, ktord musi byt Objednavatelovi odovzdana bez
zbytoéného odkladu — spravidla musi byt dohoda o cene pric najviac dosiahnuti pred ich vykonanim, vo
vinimoénych pripadoch najneskér do piatich () dni od vykonania pric, ina¢ privo Zhotovitela na zaplatenie
zvy$nej ceny zanika (§ 547 Obchodného zikonnika) resp. pri pricach nad ramec uvedengch vo vykaz-vjmere
sa pouzijii jednotkové ceny z tohto vykaz vymeru,
d) Zhotovitel nie je opravneny vystavit' faktiru len na zaklade objedndvky, resp. odsihlasenia naviac price, je
potrebné uzavriet’ dodatok k tejto zmluve,
€) price, ktoré zhotovitel nevykoni, vykona bez pisomného prikazu objednivatela alebo odchylne od
schvileného projektu a dojednanych zmluvnych podmienok, zhotovitel nie je oprivneny fakturovat’ a ani ich
objednévatel’ zhotoviteFovi neuhradi.

V1. Platobné podmienky

Zhotovitel vyhotovi dafiovy doklad — faktiru, v ktorej bude odsthlasend cena a mnoZstvo vykonanjch pric
v zmysle odsihlaseného ponukového rozpoctu, ktoré predloi po odovzdani a prebrati zrealizovaného predmetu
plnenia spolu so zist'ovacim zipisom Objednévatelovi. Objednavateom povereny pracovnik vykona zistenie do
5 dni a potvrdené zistovacie zapisy budd shiZi ako podklad k thrade. Zhotovitel' dostane zaplatené za
mno¥stvo skutoéne vykonanych pric pri pouZiti jednotkovjch cien uvedenych v Prilohe & 2. Ak ma zist'ovaci
zépis vratane stpisu prac vady, vrad ho objednavatel’ zhotovitefovi na prepracovanie.

Zhotovitel' musi svoje price vyactovat’ overitefnym sposobom. Faktira musi byt’ zostavena prehfadne, dodrzané
poradie poloziek. Sticast’ou faktiry je potvrdeny zist ovaci protokol o vykonanych pracach, pripadne doklady, ktoré
st potrebné pre preukizanie druhu a rozsahu pric.

Zmeny a doplnky zmliv (nové a zmenené polozky) je potrebné uviest’ v samostatnej faktire a tieto Zvyraznit’.
Faktiira bude obsahovat’ nasledovné:

e oznaCenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, 1¢0, DIC, IC DPH

s (islo faktury Vi
o (islo zmluvy & i ~
e  dei odoslania a desl splatnosti / \-/ /
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e  oznafenie penazncho ustavu a dslo étu, na ktory sa ma platit’

e  oznacenie dicla

e peciatka a podpis oprivnenej osoby

e v prilohe: supis vykonanych pric a dodavok potvrdeny zastupcom objednévatela.

V ptipade, e faktira nebude obsahovat’ nileZitost uvedené v tejto zmluve, Objednivatel je oprivneny vritit' ju
Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerus{ plynutie lehoty splatnosti 2 nové lehota splatnosti zacina
plynat’ dorucenim oprivnenej faktary Objednivatelovi.

Splatnost’ riadne vystavenej a dorucenej faktury, tj. so vietkymi prilohami, vritane vietkych danovych
nile¥itost sa zjedniva nasledovne:

30 dni odo dfia jej dorudenia objednavatePovi (Eiastkové fakniry)

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym plnenim svojich zmluvnych zévizkov podl'a Casového
harmonogramu prac mai Objednavatel’ privo predizit’ dobu splatnosti faktir o dobu omeskania Zhotovitela

30 dni odo diia jej doruéenia objednavatePovi (konecna faktira)

Pri¢om k jej tihrade zo strany objednévatela ddjde po odovzdani vietkjch podkladov, ktoré vyplyvaju zo
zmluvy uvedenej vyssie, vietkych certifikatov, stavebného dennika a ked’ bude stavba odovzdani do uzivania
na zaklade preberacieho protokolu s uvedenim pripadnych zivad, nedorobkov a nedostatkov, ktoré viak
nebrania vyuzivaniu diela s uréenim zédviznjch terminov na ich odstranenie.

Objednavatel je oprivneny vetky uplatnené zmluvné pokuty z tejto zmluvy a splatné pohPadévky zapocitat’ voci
pohladavke z faktiry Zhotovitela.

Uhradend faktiira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela, ani potvrdenim kvality zhotovovaného diela.
Fakturicia realizovanjch vikonov za prijati zilohova platbu bude prevedena v stlade so zakonom o DPH.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze nenastali dévody pre zruSenie registricie DPH zo strany dafiového tradu.

VII. Ziruka ZhotovitePa
Zaru¢na doba, Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpovedi za to, Ze predmet diela ma v dobe prevzatia a pocas zaruénej doby zmluvne dohodnuté
vlastnosti 2 bude sposobily k zmluvnému Gcelu. Zarucna lehota na predmet plnenia je 36 mesiacov s vynimkou :
- dodavok, ktorjch vyrobca udéva inii lehotu ziruky, azalina plynut’ odo dfia odstranenia vSetkjch vad
a nedotobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani a prevzati diela uzivatelovi,

- na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel' odovzdal pti odovzdani a prevzati diela zirucné listy, sa vztahuje
zatuéna doba podla tychto ziruénych listov azadina plynuf odo dia odovzdania diela ajeho prevzatia
Objednavatel'om,

- &ast diela spodnej stavby vritane podlozia ihriska a beténovjch zékladov, ktoré neboli podas realizicie spodnej
stavby uvedené, skonzultované a odsdhlasené oboma zhotovitefmi v stavebnom denniku a v désledku skrytych
vad, ktoré mézu v rimi tejto zaruénej doby negativne ovplyvnit’ Cast diela realizované zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zirucnej doby mi Objednivatel privo pozadovat
a Zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ oprivnene reklamované vady. Reklaméciu vad vzniknutjch v ziruCnej
dobe uplatni Objednavatel u Zhotovitela pisomne, pti Com v reklamicii vadu podrobne popiSe a uvedie
poZadovany sposob jej odstrinenia. Zhotovitel’ je povinny pristipit’ ihned’ k odstrineniu opravnene reklamovanej
vady, najneskor viak do 48 hodin od uplatnenia reklamacie Objednavatelom, pokial si strany nedohodnt iny
termin, 2 vadu odstréni v ¢o najkratiom technicky moznom termine. Termin odstranenia vad sa dohodne vidy
pisomnou formou.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklamiciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou
do ritk Zhotovitela podla tejto zmluvy.

Ak sa ukiZe, %e vada diela alebo jeho ¢ast’ je neopravitelnd, zavizuje sa Zhotovitel' dodat’ do siedmich dni od
zistenia tejto skutoénosti nahradné plnenie. Objednévatel mbie nihradné plnenie prijat’ alebo odstipit’ od zmluvy
alebo jej Casti. V ddsledku vzniku neopravitePnej vady diela je Zhotovitel tie? povinn§ zaplatit’ Objednivatelovi
spbsobent Skodu vyjadrent znalcom, ktorého urdi Objednavatel.

Zhotovitel je povinnj odstranit’ bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorjch popiera,
avéak ktorjch odstrinenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budd uhradené na zdklade vzdjomnej dohody
zmluvnyjch strin vo vyike nikladov stanovenych na ziklade obvykljch cien v ¢ase realizicie diela.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrafiuje oznimené (reklamované) vady riadne a v¢as, za podmienok a v lehotach
poskytnutych objednivatelom alebo ak shotovitel zatne vady odstraiovat’, ale neodstrafiuje ich riadne resp.
objednavatel md%e odévodnene predpokladat’, Ze vady nebudl odstrinené riadne a vias, mé objednavatel’ privo
odstranit’ vady a nedorobky sim alebo ich nechat’ odstrinit’ tret'ou osobou na niklady zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, Z¢ tjmto postupom objedndvatela nie si dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajiice sa dohodnutej
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ziruinej doby a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zarucnej doby vyskytni na diele. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v takomto pripade ma objednévatel pravo na nihradu $kody 2 néhradu lelne vynaloZenych
nakladov savisiacich s odstratiovanim nasledkov vadného plnenia zhotovitela v plnom rozsahu.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost’ a na vlastné nebezpecenstvo.
Zhotovite! v plnom tozsahu zodpovedi za poZiarnu ochranu diela a bezpednost’ pri prici a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii stavebnjch prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013
7.z. a zakona & 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
je povinny vykonat' $kolenie a zaucenie svofich pracovnikov v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. azikona c.
124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prici a d'alsich privaych predpisov na zaistene bezpecnosti
a ochrany zdravia pri prici ako i preverovat’ ich znalosti a siistavne zabezpecovat’ kontrolu dodrziavania tychto
predpisov. Podla § 5 citovanej vyhliSky, konkrétne zavizky a povinnosti pracovnikov Zhotovitela v oblasti BOZP
budi vyspecifikované v zipise o odovzdani a prevzati staveniska. ZhotoviteP sa zavizuje odovzdat
ObjednavatePovi ku diiu zatatia pric platmy doklad o vykonanom pteSkoleni svojich pracovnikov
z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbotnej a zdravotnej sposobilosti k vikonu Einnosti podPa
tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje vybavit' svojich pracovnikov zodpovedajiicimi osobnjmi ochrannymi pracovaymi
pomébckami. Zvlase sa upozoriiuje Zhotovitel na povinnost, aby vietci jeho pracovaici na stavenisku nosili
neustdle ochranné pomécky. V zdujme bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s obidve zmluvné strany (ich
zamestnanci) povinné:
e dodr¥iavat’ privae predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici a ostatné privne predpisy
a pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pti praci,
o  dodriiavat’ zdsady bezpecného sprivania sa na stavenisku,
o dodriavat’ urené pracovné postupy, s ktorjmi boli riadne oboznimené, nepouzivat’ alkoholické nipoje
a neusivat’ iné omamné prostriedky v pracovnom Case a nenastupovat’ pod ich vplyvom do price,
e  dodtriavat’ uréeny zikaz fajenia na stavbe,
e  oznamovat svojmu nadriadenému nedostatky a zivady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpeénost” alebo zdravie pr
prici a podl'a svojich moZnosti zii¢astiiovat’ sa na ich odstrafiovani,
e konat' tak, aby svojou &innost'ou neohrozovali ostatnych icastnikov na stavbe.
Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a potiadok na stavenisku.
Zhotovitel vykona také opatrenia, ktorymi zabrni vjjazdu znedistenych vozidiel na verejné komunikicie pocas
celej doby vystavby.
Zhotovite!' zabezpedi zavedenie vietkych opatreni k obmedzeniu hlu¢nosti, nadmerného prachu a hromadenia
prebyto¢nej sute na stavenisku.
Spalovanie akéhokol'vek materidlu 2 odpadu je na stavenisku a v jeho okoli prisne zakazané.
Zhotovitel je povinny triedit’ odpad v zmysle platnjch zikonov.
Zhotovitel si zabezpedi u Objednavatela povolenie na vstup na stavenisko podl'a pokynov Objednévatela.
Dielo bude zhotovené v stlade s podmienkami a podkladmi Objednivatela, v rozsahu Vykaz -Vymet, ktory tvori
Prilohu & 2 tejto zmluve archivovant u Objednévatel'a. Zhotovitel bude pocas zhotovovania diela, najneskér viak
3 (iri) dni od zadatia pristusnjch prac na zhotoveni diela preverovat, & realizatny projekt neobsahuje rieSenie,
materidly, vjrobky a konstrukcie, ktoré sa podl'a jeho skorsich vedomosti a skiisenosti nevhodné. Na zistené chyby
a nedostatky realizaéného projektu a projektovej dokumenticie je povinny okamzite upozornit’ stavebny dozor
v stavebnom denniku, ktory mu bezodkladne predlozi.
Zhotovitel prehlasuje, Ze plne ovlada rozsah a povahu predmetu dicla a 7e spravne vyhotovil a ocenil akékolvek
price trvalého & docasného charakteru, ktoré sa nevyhnutné pre radne splnenie tejto zmluvy.
Prevadzkové (odberové miesta na energiu, vodu, hygiena vritane wc), pripadne aj virobné zariadenia staveniska
zabezpeduje Zhotovitel' tak, Ze sa napoji na jestvujice rozvody energii a vody. Vybudovanie, previdzkovanie,
Gdrba, likvidicia a vypratanie zariadenia staveniska si sucastou ceny predmetu zmluvy a zabezpecuje ich
Zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho poutitia znime, ze
je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii diela musia splfiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zdkone
& 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Zhotovitel predlozi zistupcovi Objedndvatela vzorky materidlov, vjrobkov a povichov, ktoré chce pouZit
a preukaZe sa potrebnymi certifikatmi. PouZité budu len tie materialy, virobky a povrch, ktoré budi schvilené
zastupcom Objednavatel'a.
Zhotovitel sa zavizuje vyzvat’ Objednavatela na kontrolu vietkych pric, ktore maja byt’ zakryté, alebo sa stant
neptistupnfmi, minimilne 2 dni vopred nahlisenim stavbyvedicemu Objednivatela a zipisom v stavebnom
denniku a doloit’ k zabudovanym materidlom poZadované skisky a atesty. Ak sa Objednavatel nedostavi
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a nevykona kontrolu tychto pric, bude Zhotovitel pokrafovat’ v pracach. Ak Objednévatel bude dodatocne
poadovat’ odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat’ na niklady Objednéavatela. Ak sa
viak pr dodatoénej kontrole zisti, Ze price neboli riadne vykonané, hradi niklady za dodatotné odkrytie pric
Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny alebo montizny dennik. Ziznamy v tomto denniku maji len informativay
a evidencny charakter a samé osebe neukladajii priva a povinnosti zmluvnych strin.

Objednivatel sa zavizuje vykondvat’ technicky dozor v zmysle bodu ¢lanku II. bod 2.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje zabezpedit' v pripade vid vytknutjch zépisom v stavebnom denniku stavebnym dozorom,
projektantom a $titnym stavebnym dohtadom nipravu za udelom odstrinenia tjchto vad.

Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody na stavenisku a zatiadeniach staveniska, ako aj za $kody vzniknuté tretim
osobdm a na veciach pri realizdcii pric, ktoré vykoniva zhotovitel, bez ohl'adu na to, &i tieto boli vykonivané jeho
zamestnancami alebo nim poverenjmi tretimi osobami alebo subdodévatefmi.

Podmienkou odovzdania diela je v&asné odovzdanie vietkfch atestov, certifikitov a reviznych spriv, ktoré st
potrebné a pozadované slovenskjmi normami, zdkonmi a Objednivatelom, v Objedndvatefom pozZadovane]
forme (tladend) a mnoZstve (min. 1 képia, pokial sa v zmluve neuvadza inak).

Zhotovitel je povinnj pisomne oznimit' Objednivatefovi 15 dni vopred, kedy bude stavba pripraveni na
odovzdanie.

Objednavatel dielo prevezme naraz ako celok bez vid a nedorobkov. Ak price nedosiahnu kvalitativne parametre
podPa notiem platnych pre SR a tejto zmluvy, objednivatel’ stavbu neprevezme. Ak vznikni okolnosti, pre ktoré
Objednévatel dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, aniv spojeni s inymi nebrania plynulej
a bezpednej prevadzke (uZivaniu), dielo sa bude povaZovat’ za splnené a% po odstraneni vad a nedorobkov. Tieto
zjavné vady a nedotobky musia byt’ uvedené v zipise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu
ich odstrinenia. Povinnost zaplatit’ za dielo vznika aZ po splneni podmienok v zmysle tohto &lanku,

Z. preberacieho konania bude zmluvnymi stranami spisany zapis o odovzdani a prevzati diela, kde budd uvedené
okrem iného zévizky prijaté pri tomto konani. Protokol o ptevzati 2 odovzdani diela podpisany Cbjednavatelom
poverenou osobou a Zhotovitelom je povazovany za dohodu o vietkych ddajoch, opatreniach a tesminoch v fiom
uvedenych s vynimkou tjch bodov, u ktorfch zmluvnd strana vyslovne prehldsi, ze snimi nesthlasi. Ked
Objednivatel’ v protokole popisal vady alebo uviedol, ako sa prejavuji, plati, Ze tjm pozaduje ich bezplatné
odstrinenie za predpokladu, Ze nie je v protokole uvedené nieco iné.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel pripravi nasledovné doklady:

° kompletné paré projektu so zakreslenim pripadnych zmien realizovanych prac,
° stavebné alebo montiZne denniky,
. certifikit, zipisnice, protokoly aosvedCenia o akosti materidlov a vykonanych skiskach podla

kontrolného a skusobného planu a poZiadaviek Objedndvatel'a,
zoznam strojov a zariadent, ktoré s sicast’ou odovzdavacej dodivky, ich passporty a névody na obsluhu,
U prehlasenie o kompletnosti dodévky.

Dielo sa povazuje za splnené aZ po odstrineni poslednej vady alebo nedorobku v zmysle zipisu z preberacieho
konania jednotlivich druhov pric medzi zmluvnymi stranami alebo v pripade, Ze niektor z vid alebo nedorobkov
nie je mo#né odstranit’, po uzavreti dohody o zraZke z ceny diela. Ak sana diele v ¢ase odovzdania a prevzatia diela
budt vyskytovat’ drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s infmi, nebrinia plnej funkenosti
a ubivaniu diela, tieto sa uvedi v zépisnici o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je povinny odstranit’ uvedené
drobné vady a nedorobky riadne a véas, tj. spésobom, za podmienok a v lehotich poskytnutjch objednavatelom,
v opatnom ptipade mé objednivatel privo odstranit’ vady a nedorobky sim alebo ich nechat’ odstrénit’ tretou
osobou na niklady zhotovitela.

Ak zhotovitel nesplni svoju povinnost’ zvolat’ preberacie konanie, je oprdvneny objednévatel vyzvat’ ho pisomne
ku zvolaniu preberacieho konania s uréenim lehoty, do ktorej pozaduje zvolat’ a uskutocnit’ preberacie konanie,
ktora véak nemdze byt’ kratiia ako 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy.

Ak napriek pisomnej vyzve objednavatela, zhotovitel nezvola preberacie konanie tak, aby sa konalo v urenej
lehote, tak objednavatel' spiSe ziznam o odovzdani a prevzati stavby, uvedie v fiom vady zhotovovaného diela
zistené pri tomto konani.

Ak sa zhotovitel objednévatefom zvolaného preberacieho konania nezastni alebo v ptipade Ucasti odmietne
podpisat’ zdznam o odovzdani a prevzati zhotovovaného diela, povazuje sa diclo za odovzdané diiom uvedenym
v zépise o odovzdani a prevzati diela vyhotovenom objednévatelom, na ktorom sa zucastnila nestranni osoba,
ktord je opravnens v mene zhotovitel'a tento zépis podpisat’.

Utastnici tejto zmluvy sa dohodli, Ze v ptipade nihradného odovzdania a prevzatia zhotovovaného diela podla
vy$die uvedenjch ustanoveni &lanku VIIL bodov 22 aZ 27, osobou, ktord povaZujii za osobu nestranni je uZivatel
diela.

Uastnici sa dohodli, #e vady uvedené v zipise o odovzdani a prevzati diela vyhotovenom podfa bodu 26. tohto
dianku sa povazuji za vady zistené pri odovzdani a prevzati diela aj bez ich potvrdenia zo strany zhotovitel'a.
Zhotovitel bude predkladat Objednivatelovi atesty a certifikity akosti materislov a virobkov podla zikona ¢.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, ze vietky materidly pouité na zhotovenie diela budd nové a prvej akostl.
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Zhotovitel umosni vstup na stavenisko tretim osobim — optivnenym zéstupcom Objednavatel'a a projektanta na
zaklade zoznamu opravnenych osob.

Zhotovitel uvoPni stavenisko do 3 dni po odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nie je oprivneny povetit' plnenim diela tretiu osobu bez predchidzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatel'a pod sankciou 30% z ceny diela.

V pripade omeskania dokoncenia jednotlivych Casti diela podFa harmonogramu prc stavby s vinimkou podfa
&ankn IV. bod 6) zmluvy je Objednavatel oprivaeny odstipit’ od zmluvy v zmysle ustanoveni ¢lanku XI. tejto
zmluvy a to po ptvej nedspesnej vizve k dokonleniu danej etapy.

Objedn4vatel m4 narok na nihradu takto vzniknutej $kody a je oprivneny odpoditat’ tito astku z ceny diela.
Zhotovitel sa zavizuje, 7e akikoPvek nim zapriinent alebo spésobent Skodu pri realizicii diela odstrini tak, Ze
uvedie poskodent &ast’ diela do pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu kody v plnej vyske.

Zhotovitel je oprivneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' predlozi Objednivatelovi len na vyziadanie képiu platne uzavretej a ic¢innej Poistnej zmluvy proti
$kode pi stavebnjch pricach minimilne na sumu realizicie stavby (dicla).

Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budfi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zikona ¢. 50/1976 Zb.
(stavebny zikon).

Do stavebného dennfka mé¥u robit’ zdznamy len stavbyvediici Zhotovitela, pripadne jeho zistupca, stavebny
dozor, zastupca Objednivatela, ako aj projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest’ odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude denne zaznamenavat
vietky skutoénosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup realizicie prac, kvalitu vykonanych pric,
pripadne odchylky od projektovej dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zistupca a priebezne ich
bude potvrdzovat’ stavebnj dozor Objednavatela. Stavebny dennik je vedeny aZ ku diiu odstranenia posledne)
zdvady alebo nedorobku.

V stavebnom dennfku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zapisy najneskor do troch pracovnych dni po ditume
ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zipis ureny, do treticho pracovného dria na zapis nereaguje,
povaiuje sa zapis za sahlasne potvideny.

Vietky pripadné naviac price a zmeny predmetu zmluvy musia byt’ pred ich realizaciou odsthlasené stavebnych
dozorom v stavebnom denniku a upravené pisomnym dodatkom k zmluve.

Minimalne poZiadavky na denné zapisy do stavebného dennika: ditum, Gdaje o poéasi, idaje o pracovnej dobe,
pracovnici a ich potty, mechanizmy, ¢asovy postup pric na stavbe, vykaz vymer dodévok, stavebnych pric podla
objektov, ostatné wdaje, ktoré by mali byt uvedené v stavebnom denniku (ak je to relevantné): vyjadrenie
opravnenej osoby objednavatel'a k zipisom zhotovitela, vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku,
ziznamy z vykonivaného autorského dozoru projektanta, poziadavky zhotovitefa na objednivatela a naopak,
prerulenie pric s oddvodnenim, ziznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup pric, zaznamy
o vykonangch skaskach, zmeny a odchylky vykonivanjch pric od schvilenej projektovej dokumenticie, zdpisy
o dohodich zhotovitela s objednévatefom a projektantom, poZiadavky oprivnenjch oséb na odstranenie
nedostatkov, $kody na stavbe, zoznam ptiloh a dokladov stavebného dennika.

V pripade Ze objednavatel zisti akjkolvek druh zdvady pochddzajici z Cinnosti podla tejto zmluvy, bezodkladne
o tom informuje zhotovitela a tento je povinny tito zivadu odstranit’ (resp. zabezpedit’ jej odstrinenie) v lehote
primeranej charakteru tejto zavady, nie viak dlhsej ako 5 pracovnych dni.

IX. Zmluvné pokuty a sankcie za poruSenie povinnosti

Ak Zhotovitef odovzdi dielo uvedené v clinku ITL po termine uvedenom v ¢lanku IV. bod 1) tejto zmluvy
z dévodov na strane Zhotovitela, Objednavatel je opravneny pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela za kazdy aj zacat§ defi omeskania az do splnenia.

Ak Zhotovitel neodstrini vady v dohodnutom termine podPa ¢linku VIL bod 2) tejto zmluvy, Objednavatel je
oprivneny pozadovat zmluvnd pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy den omedkania za ptedpokladu, Zze
Objednivatel poskytol Zhotovitel'ovi dostatoéni s¢innost’ pri odstrarovani vad.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktiry je Zhotovitel optavneny pozadovat’ zaplatenie arokov
z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej Ciastky za kazdy den omeskania.
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Uhtada, alebo zapocet ktorejkolvek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokondit’, ani
jeho daldich povinnosti podla tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za skodu alebo straty vzniknuté
Objednévatel'ovi a presahujice zmluvné sankcie.

Ak zhotovitel' ukonéi price na diele bez zavinenia Objedndvatela zaplati pokutu vo vyske 30% z nevykonanjch
prac.

Zmluvné pokuty musia byt vyiiétované pisomne, inak st neplatné. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvné pokuty
dohodnuté v tejto zmluve povazuji za primerané.

Zmhuvnjmi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty nirok zmluvnfch strin na nihradu $kody
v plnom rozsahu, a to aj keby tito presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Ak objednévatel zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouZivaného materidlu zhotovitefom pri realizacii
diela je v rozpore so zmluvou alebo vykony podl'a cenovej $pecifikicie pric a vikonov zhotovitela st celkom alebo
séasti nesplnené alebo nevykonané je objednivatel oprivneny zadtzat’ zaplatenie alikvotnej Casti z prisluinej
Ciastkovej faktury, resp. koneénej faktary. Tymto zadrianim zaplatenia faktiry nie je objednavatel v omeskani
s plnenim svojho pesiazného zivizku. Nirok na nihradu Skody, ktora by objednivatel'ovi vznikla, tymto nie je
dotknuty.

X. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel a Objednavatel buda voptred dohodnutym spésobom konzultovat’ postup realizicie diela a v pripade
potreby sa bude Objedndvatel’ spolupodiel'at’ na rieen{ kolizil s podzemnymi siet’ami.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost’on. Zavizuje sa dodrziavat
vieobecne zivizné predpisy, technické normy apodmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’
vjchodiskovimi podkladmi Objednivatela, pokynmi Objednivatela, zipismi a dohodami oprivnenych
pracovnikov zmluvnjch strin a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutfch orginov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa zavizujd, Ze bez pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany nie je nik opravneny postapit
vzniknutd pohladivku za plnenie diela tretej osobe, ak sa tak stane, tak dotknuti zmluvna strana mi nirok na
zmluvnd pokutu vo vyske 10% z celkovej ceny diela.

Informacie, ktoré zmluvné strany ziskaji v priebehu vykondvania predmetu zmluvy alebo suvisia s nim, budd
zmluvné strany povazovat' za obchodné tajomstvo a budi s nimi zaobchadzat’ v silade s § 17 a nasl. zékona ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zikonnika.

Objednivatel’ neuzavtie a nesmie uzavriet’ zmluvu so zhotovitefom, ktorj ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zikona ¢ 315/2016 Z.z. a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z., alebo ktorého subdodivatelia podla osobitného predpisu v zmysle
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. majt povinnost’ zapisovat’ sa do registra pattnetov verejného sektora v zmysle zikona C.
315/2016 Z.z. a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora v zmysle zikona ¢. 315/2016 Z.z.

XI. Odstapenie od zmluvy

Objednivatel mébze celkom odstiapit’ alebo Eiastocne odstipit’ od tejto zmluvy alebo odobrat’ zhotovitelovi cast’
prac a vikonov tvoriacich predmet tejto zmluvy sposobom uvedenym v tejto zmluve a nechat’ ich realizovat’
tretimi osobami na naklady zhotovitela bez ohPadu na jednotkové ceny urcené v prilohe ¢. 2 z nasledujicich
dévodov na strane zhotovitel'a, ktoré sa povaZzuji za podstatné porudenie tejto zmluvy:

a)  ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov podra tejto zmluvy,

b) ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v pozadovane;j kvalite a v silade s touto zmluvou,

¢) ak zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskéva s nistupom a zaatim pric a dodévok
podra tejto zmluvy,

d) ak zhotovitel neodstrafiuje objednivatefom oznimené vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili pocas
vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pocas zaru¢nej doby,

€) ak vzhPadom na hospodarsku situiciu alebo postup zhotovitel'a je dand odévodneni obava objedndvatela, ze
si zhotovitel nesplnd alebo nebude plnif’ svoje zdvizky a povinnosti vypljvajuce pre neho z tejto zmluvy riadne
a véas,

f).  ak bol na majetok zhotovitel'a vyhliseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlisenie konkurzu alebo ak
sa vodi zhotovitefovi vedie exekuéné konanie alebo ak je zhotovitel’ v likvidacii,

g) ak bude zhotovitel' zverejneny v pislusnom zozname os6b vedenom Finanénym riaditel'stvom podla § 69
ods. 15 zakona & 222/2004 Z.z. v platnom zneni,

h) ak bola objednavatelovi podfa § 69b zdkona ¢. 222/2004 Z.z. v platnom zneni, ako ruditelovi uloZeni
tozhodnutim dafiového firadu povinnost' uhradit’ nezaplatend DPH alebo jej Cast’ za zhotovitel'a alebo ak
dafiovy trad vyd4 rozhodnutie o tom, Ze pouZije na thradu zhotovitefom nezaplatenej DPH alebo jej casti
nadmerny odpocet objednivatela alebo jeho Cast’.

Odstipenie od zmluvy z dévodov uvedenych v bode 1) tohto ¢linku nadobida acinnost’ diiom dorucenia

odstipenia Zhotovitelovi.
lm&)yﬁn 12)
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XII. Rudenie za daf

Objednivatel je opravneny zadrzat’ Cast’ ceny diela vo vyske zodpovedajucej dani z pridanej hodnoty vytctovanej
faktirou v pripade, ak u zhotovitela polas plynutia lehoty splatnosti faktiry nastand dévody pre zruSenie
registricie pre dai z pridanej hodnoty a/alebo Financné raditel'stvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela
v zozname osdb, u ktorjch nastali ddvody pre zruSenie registricie pre dan z pridanej hodnoty vedenom na portili
Finanénej sprivy Slovenskej tepubliky, a to aZ do dasu, ked’ zhotovitel hodnovernym spdsobom preukaze
objednavatel'ovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Ak dafiovy tirad rozhodnutim uloZi objednivatel'ovi ako ruditelovi povinnost’ uhradit’ zhotovitel'om nezaplatent
dafi z pridanej hodnoty (dalej aj ako ,nezaplateni dan*), objednavatel' tito skutoénost’ bezodkladne oznami
zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najoeskdr véak do 3 dni odo dnia dorucenia oznimenia objednavatela podla
predchidzajiiceho odseku, poskytnat’ objednavatelovi vietky informécie a dokumenty, na ziklade ktorych mozno
uplatnit’ nimietky vodi povinnosti objednivatela ako ruditel'a uhradit’ dafiovému tradu zhotovitefom nezaplatent
dan.

Objednivatel' ako tucitel' je optivneny pouzit’ na uhradu zhotovitefom nezaplatenej dane (vritane nihrady
sposobenej $kody a trov konania) na ziklade rozhodnutia dafiového aradu akikol'vek nevyplatend Ciastku z ceny
diela, vratane nevyplatenych &iastok (faktiir) vystavenych zhotovitefom objednivatelovi na zéklade aj inych zmluv
uzavretjch medzi objednivatelom a zhotovitePom a to bez ohl'adu na ich stav splatnosti.

Objednivatel je oprivneny, nie viak povinny, uplatnit’ akékolvek opravné prostriedky proti rozhodnutiu
dafiového tiradu, ktorym objednavatelovi ako rulitefovi uloZi zaplatit’ zhotovitefom nezaplatend dag. V pripade
rozhodnutia objednivatela o podani opravného prostriedku je zhotovitel povinny poskytnat’ objednivatelovi
plna sucinnost’.

Objednévatel je tiez oprivneny voéi zhotoviteFovi uplatnit’ nirok na nihradu Skody preukizatelne vzniknutej
nesplnenim vlastnej datiovej povinnosti zhotovitel'a, platitel’a DPH, v zmysle § 78 zikona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z ptidanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednivatel ma ziroven pravo uplatnit’ u zhotovitela aj trovy
konania, ktoré mu vzniknd v konani s prisluinym dafiovym dradom podta § 69b zikona &. 222/2004 Z. 2.
Objednivatel je oprivneny jednostranne zapoditat’ svoje pohladivky voli zhotovitelovi, ktoré mu vznikli
z ddvodu uplatnenia rudenia za nezaplatend dafi vodi objednévatelovi v zmysle §69b zdkona ¢. 222/2004 Z.z.
odani zpridanej hodnoty v zneni neskosfich predpisov, vritane trov konania, ktoré mu vznikli v konani
s ptislu$nym danovym aradom.

O pouziti prislusnej nevyplatenej iastky zo zmluvy o dielo na Ghradu zhotovitefom nezaplatenej dane bude
objednavatel’ informovat’ zhotovitela. Zhotovitel' nema nérok na vyplatenie nevyplatenej iastky z ceny
diela, ktort objednavateP pouzil podFa tejto ¢asti zmluvy.

Objednivatel je opravneny vymdhat' voéi zhotovitefovi zaplatenie predmetnej pohladavky vietkymi privnymi
prostriedkami. Pre vylidenie pochybnosti plati, Ze zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne si zapocitat
nevyplatent &astku z ceny diela proti Ziadnej pohladivke objednavatel'a voci zhotovitelovi a zhotovitel tieZ nie je
opravneny postipit pohladivku spoéivajicu v nevyplatenej Ciastke zceny diela na tretin osobu bez
predchadzajaceho pisomného sithlasu objednivatefa.

Ustanovenia tejto zmluvy zostivaji zachované aj v pripade jej zéniku, pricom zmluvné strany tymto vyslovne
vyluéuji opravnenie zhotovitel'a ako dlinika na uplatnenie nimietok voci objednavatelovi ako rucitelovi podla
ustanovenia § 309 zikona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika, ak objedndvatel’ ako ruéitel’ uhradi z titulu
ruéenia za zhotovitel'a nezaplatent dan.

XIV. Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobiida platnost’ diiom podpisania zmluvy Objednévatefom a ZhotovitePom.

Tito zmluva je v silade s § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorjch zdkonov povinne zverejfiovanou zmluvou a podfa § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuada tcinnost’
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Zhotovitel v pripade poZiadavky Objednavatela, je povinny pred podpisanim zmluvy predloZit’ Objednéivatel'ovi
referencie o realizovanych podabnych dielach.

Ziadna zo zmluvaych strin nie je zodpovedni za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo za
oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnost’ami vylu¢ujicimi zodpovednost’ (dalej len vyssia moc).
Za vy$iiu moc pre Glely tejto zmluvy sa povazuji mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvalo splneniu
v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial' nemohli
byt tieto okolnosti alebo ich nisledky povinnou stranou odvritené ani pri vynaloZeni vietkého tsilia, ktoré je
rozumné v danej situicii poZadovat’.
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Obec Jasenie
Ing. Marek Kotdik PhD., starosta obce

Za vy$$iu moc sa vzmysle tejto zmluvy povazuje: vojna, epidémia, nepriatelské akcle, invizia, Ciny cudzich
nepriatelov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky pu¢, nésilné prevzatie moci, obdianska vojna, radiicia,
kontaminjcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, ridioaktivne toxické vibusniny alebo iné
nebezpeéné vlastnosti akjchkol'vek vybusnych jadrovych zariadeni alebo ich jadtovych komponentov, tlakové viny
spdsobent lietadlami alebo infmi vzduinymi objektmi, vjtrznosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial’ sa netykayd
len zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodivatelov, udinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto
ani skiseny zhotovitel nemohol proti nim podaiknit’ naleZité opatrenia.
Na dotuéovanie pisomnosti sa vzt'ahuje fikcia dorudenia. Pisomnosti sa povazuji za dorucené diiom ich vritenia
odosielajicej zmluvnej strane z dévodu neprevzatia adresitom.
Menit’ alebo doplfiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd podpisané
optavnenymi zdstupcami oboch zmluvnjch strin a budi tvorit’ neoddelitelnit sicast’ tejto zmluvy.
Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Zmluvné vzfahy neupravené touto zmluvou sa tiadia ustanoveniami zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného
zikonnika v platnom znen{ a nisledne aj podla zikona ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky zdkonnik v platnom zneni.
Pripadné neplatnost’ niektorej ¢asti zmluvy nema vplyv na platnost’ a icinnost’ ostatnych dojednani. V pripade, ze
je niektord éast’ zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskdr, pouZije sa na Gpravu vzt'ahov zmluvnych strin
zakonna tprava, ktoré je svojou povahou najblizéia tumyslu sledovanému stranami pri uzatvirani zmluvy.
Tito zmluva je vypracovani vdvoch vyhotoveniach, pricom kaZdej zmluvnej strane prindleZi jedno
vyhotovenie.
Sudast'ou tefto zmluvy s nasledovné prilohy:

e  Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka

. Prloha & 2 - Vykaz V§mer - vritane Popisu ocenenych pric a dodivok

Utastnici zmluvy prehlasujd, Ze tito zmluva je slobodnym, vaZnym a utlitym prejavom ich vole, nebola uzavreti
v tiesni za nipadne nevjhodnjch podmienok, Zze si zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej ustanoveniam
porozumeli 2 na znak sthlasu ju vlastnorucne podpisali.

V Jaseni., dfia ..........

Za zhotovitela:

lonatel’ spolo¢nosti
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